



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale



CLARIFICARE NR. 7

Referitor la contractul „Sprijin pentru funcționarea Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale și a Autorității de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică”

NR.	Lot Nr. (Daca e cazul)	Întrebări	Răspunsuri
1.	Nu este cazul	La punctul 3.2 din Caietul de sarcini este specificata activitatea de „Organizare grupuri de lucru”.Avand in vedere ca aceste grupuri de lucru pot fi infiintate pe teme specifice, intrebarea noastra este cate reuniuni ale acestor grupuri de lucru sunt prevazute pe parcursul implementarii proiectului?	Răspunsul autorității contractante este: Conform Fișei de date a achiziției, pct. II.2. Cantitatea sau scopul contractului , II.2.1. Total cantități/prestații servicii/lucrări, Organizarea grupurilor de lucru în cadrul Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – 8 reuniuni.
2.		La punctul 3.2. din Caietul de sarcini este specificat la activitatea <i>Sprijin in definirea si contractarea altor proiecte care pot fi finantate in cadrul POAT</i> este specificat: „Prestatorul va sprijini cu asistență tehnică pe termen scurt (minim 60 de zile/expert), definirea unor proiecte de asistență tehnică identificate de beneficiarii potențiali ai POAT”. Intelegerea noastra este ca fiecare expert pe termen scurt trebuie sa lucreze minimum 60 de zile pe parcursul implementarii proiectului. Va rugam sa ne precizati daca am inteles corect.	NU, mențiunea „zile/expert” este echivalentul mandays, toată echipa de experți cheie pe termen scurt trebuie să lucreze pe o perioadă de minimum 60 de zile pe parcursul implementării proiectului.